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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

Ligging  
Het project is gelegen op het Zuid in Antwerpen grenzend aan het befaamde nieuwe gerechtsgebouw, nabij het 

historische centrum. De appartementen maken deel uit van een grotere herontwikkeling met hotel en horeca, 

benzinestation, kantoren, winkels en ondergrondse autostaanplaatsen. De gehele site is gelegen tussen het nieuwe 

park aan de achterzijde van de ontwikkeling Nieuw Zuid, Gentplaats, Jan Van Gentstraat en Bolivarplaats. Het 

residentiele gedeelte grenst aan het nieuwe park. 

Situering 
The Residence maakt deel uit van de herontwikkeling van de sites De Smet & Van Diest, Total, Zillion en de 

achterliggende bovengrondse parking grenzend aan het gerechtsgebouw. Het residentiele gedeelte ligt aan de zuid- en 

westzijde van het nieuwe bouwblok. 

The Residence bestaat uit 93 appartementen gespreid over 6 niveaus en is gelegen op een gemeenschappelijke 

ondergrondse parking met zowel een openbaar als privatief gedeelte. Het parkinggedeelte met betrekking tot het 

residentiele luik is gelegen op niveau -2. De publieke parking die uitgebaat gaat worden door APCOA ligt op niveau -1. 

Vanuit de ondergrondse parking, met eveneens privatieve kelders, kunnen de bewoners via 5 kernen toegang krijgen 

tot de gemeenschappelijke circulatie van de appartementen.  

Naast de inkompartijen voor de appartementen zal het volledige gelijkvloers van het residentiële bouwblok ingericht 

worden als kantoorruimte. Hierboven zullen de appartementen gebouwd worden. Alle appartementen zijn uitgerust met 

een zonnig zuid, zuidwest of west georiënteerd terras dat grenst aan het nieuw aan te leggen park met prachtig uitzicht 

op Nieuw Zuid, gerechtsgebouw en voor de hoogst gelegen appartementen uitzicht op de Schelde en de nieuw aan te 

leggen gedempte zuiderdokken. 

Jonge starters, gezinnen en ouderen kunnen we in The Residence een appartement op maat aanbieden. De 

ontwerpers hebben immers een grote diversiteit aan typologieën gecreëerd met in het bijzonder aandacht voor grote 

terrassen. In The Residence vinden we zowel compacte 1 slaapkamer appartementen terug als ruime penthouses op 

de bovenste verdieping met bureau en drie slaapkamers. Elk appartement beschikt in de voorgevel over een terras van 

minstens 11 m² maar enkele genieten van grotere terrassen tot wel 60m². 

Ontsluiting 
De appartementen kunnen per auto bereikt worden via de Gentplaats waar de gemeenschappelijke inrit van de 

ondergrondse parking ligt. Voetgangers en fietsers kunnen via een ontsluiting rondom het gebouw, grenzend aan het 

park, de toegangen bereiken en/of gebruik maken van de inrit aan de Gentplaats. 

Fasering 
De gehele realisatie van The Residence, alsook de overige projectdelen, worden in één fase gerealiseerd. Afhankelijk 

van de finale planning zal de hinder beperkt blijven tot de gehele realisatie en inrichting van de desbetreffende 

projectdelen. De omgevingsaanleg zal waar mogelijk parallel verlopen met de oprichting van de constructies.  

Algemeen 
De gebouwen worden opgetrokken in duurzame kwaliteitsvolle materialen. Alle werken, leveringen en diensten zullen 

worden toegewezen aan erkende en geregistreerde aannemers en onderaannemers.  

In de hierna volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de uit te voeren werken.  De ontwikkelaar 

behoudt zich het recht voor om de keuze van materialen en uitvoeringswijze aan te passen, in functie van het 

architecturaal concept, noodzaak (bijvoorbeeld beschikbaarheid van materialen op de markt) technische of esthetische 

overwegingen in overleg met de ontwerper(s).  De uitvoering zal echter altijd gelijkwaardig zijn met hetgeen beschreven 

is. 

In de navolgende teksten komt de terminologie “bouwheer”, “ontwikkelaar”, “promotor”, “klantenbegeleiding” en/of 

“dienst interieuradvies” voor.  Om misverstanden te vermijden wordt gesteld dat het hier handelt over dezelfde 

rechtspersoon, namelijk Democo NV in samenwerking met THV Jan Van Gent bestaande uit Building today for 

tomorrow bvba en DMI Vastgoed NV. 

  



  ANTWERPEN 
verkoopslastenboek | 08.06.2017  p 5-24 

HOOFDSTUK 2: BESCHRIJVING DER WERKEN 

Algemeen 
De oprichting van het gebouw gebeurt in overeenstemming met de bouwvergunning, de uitvoeringsplannen en 

onderhavig verkooplastenboek.  In geval van afwijking primeren de meest recente door de bouwheer goedgekeurde 

plannen op de oudere plannen.  In geval voor de afwijkingen, voorzien in de uitvoeringsplannen, een wijziging in 

stedenbouwkundige vergunning vereist is, staat de ontwikkelaar in voor het bekomen van deze vergunning, dit op zijn 

risico en kosten. Aanpassingen op vraag van de koper mogen geen aanleiding geven tot een nieuwe 

stedenbouwkundige aanvraag. 

De architect staat in voor het opstellen van de plannen, de technische beschrijvingen en de periodieke controle op de 

werf tijdens de duur van de werken. Alle wijzigingen die de stedenbouwkundige vergunning in het gedrang kunnen 

brengen, dienen zijn goedkeuring te dragen. 

Het afsluiten van de bouwplaats 
De ontwikkelaar zorgt voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden zich 

toegang verschaffen tot de werf.  Op de afsluiting zijn de veiligheidsvoorschriften aangegeven die door iedereen die de 

werf betreedt moeten gerespecteerd worden. De ontwikkelaar heeft het recht om publiciteit aan te brengen op de 

afsluiting, op de werfzone en/of op het gebouw.  

Afbraakwerken 
De werken omvatten alle afbraakwerken die nodig zijn tot het oprichten van de nieuwe gebouwen. 

Diverse aansluitingen 
Alle tellers worden opgesteld, volgens de richtlijnen van de respectievelijke nutsmaatschappijen, in de lokalen zoals 

aangeduid op de architectuurplannen. 

De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten laste van de ontwikkelaar. De 

definitieve indienststellings- en aansluitingskosten en het plaatsen van de tellers voor water, elektriciteit, alsook het 

aansluiten voor teledistributie en telefoon zijn ten laste van de koper en niet inbegrepen in de verkoopprijs.  

Voor verwarming en warmwater zal het bouwblok worden aangesloten op het warmtenet Antwerpen Zuid.  

De diverse definitieve aansluitingskosten zullen gefactureerd worden aan de koper en moeten voldaan zijn voor de 

voorlopige oplevering van het appartement. 

Bij de voorlopige oplevering van het appartement worden de abonnementen met betrekking tot de nutsvoorzieningen 

overgedragen aan de koper. 

Warmtenet Antwerpen Zuid 

In de wijk Antwerpen Zuid staat een warmtecentrale dat vergeleken kan worden met een grote cv-ketel. Hierin warmt 

men water op tot de gewenste temperatuur. Via ondergrondse geïsoleerde leidingen verdeelt men het warme water 

over de gebouwen in de wijk.  

In alle appartementen staat een afleverset, die de klassieke verwarmingsketel vervangt. Via die afleverset stroomt het 

warme water in de radiatoren of vloerverwarming en verwarmt zo de kamers. Met een kamerthermostaat stel je zelf de 

gewenste temperatuur in. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warmtecentrale, waar het opnieuw wordt 

opgewarmd. 

Ook het warm sanitair water wordt via de afleverset verzorgd. 

Voordelen van het Warmtenet 

Comfortabel 
Het warm water voor de radiatoren en vloerverwarming is altijd beschikbaar. Het water in je keuken en badkamer heeft 

altijd de juiste temperatuur. Kortom: meer comfort! 

Veilig 
De installaties en leidingen voldoen aan de strengste veiligheidseisen. Het warmtenet wordt de klok rond bewaakt en 

technici verhelpen eventuele storingen meteen. 

Zekerheid van levering 
Bij warmte@zuid laat men niets aan het toeval over om je warmtelevering te garanderen. Komt er toch een storing aan 

het warmtenet of aan het onderstation in het gebouwblok, dan wordt dit meteen verholpen. 

Ruimtebesparend 
De afleverset in de meterkast of berging is kleiner dan een verwarmingsketel. Ook een afvoerkanaal voor rookgas is 

niet nodig. Er wordt dus ruimte bespaard. 
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Duurzaam 
Met dit systeem worden minder broeikasgassen uitgestoten dan via individuele aardgasgestookte cv-ketels. Dat is beter 

voor het milieu, nu en later. 

Meer informatie kan worden teruggevonden op de web-site http://www.warmteatzuid.be 

Grondwerken 
De werken omvatten alle uitgravingswerken volgens de plannen voor het uitvoeren van de funderingen, kelders en 

rioleringen. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, 

riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. De grond afkomstig van uitgravingen, zal 

voor zoveel als mogelijk terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige grond wordt afgevoerd.  

Funderingen, ondergrondse constructies en kelders 
Op basis van een grondsondering wordt door de ingenieur stabiliteit een funderingsstudie uitgewerkt .  Er wordt 

gefundeerd tot op de vaste draagkrachtige grond. 

De dikte van de betonwanden van de kelder en de ondergrondse constructies worden uitgevoerd ten einde een 

waterdichte kuip te krijgen. De vloer is voornamelijk glad gepolierd. Het is mogelijk dat er krimpscheuren verschijnen in 

deze vloer, doch de waterdichtheid is door de aannemers gegarandeerd. 

Dragende structuurelementen 
De dragende structuur van het gebouw wordt gevormd door de dragende binnen- en buitenmuren enerzijds en de trap- 

en liftkernen anderzijds. De dragende muren worden uitgevoerd in beton of in verlijmde blokken in kalkzandsteen of 

metselwerk.  Waar nodig worden beton kolommen en balken in het metselwerk geïntegreerd.  

De dragende structuur wordt uitgevoerd conform de stabiliteitsstudie.  Alle dragende structuurelementen worden 

berekend door een stabiliteitsingenieursbureau.  

De berekeningen gebeuren volgens de geldende Euronormen en codes. 

Stabiliteitsplannen hebben altijd voorrang op de architectuurplannen. 

Het is de kopers verboden, zonder voorafgaande toestemming van de ontwikkelaar en de ingenieur stabiliteit, enige 

wijziging aan deze structuurelementen aan te brengen.  

Dragende vloerelementen 
De dragende vloer- en dakplaten worden uitgevoerd in welfsels, gewapend beton of geprefabriceerde breedvloerplaten 

met betonopstorting in functie van de richtlijnen van de ingenieurs stabiliteit.  

De dikte is bepaald in functie van de overspanningen en de belastingen (mobiele overlasten en de scheidingswanden 

die op de plannen zijn aangegeven). 

Rioleringen 
De riolering wordt conform de plannen en de bepalingen opgelegd door de overheid uitgevoerd met een afzonderlijk 

afvalwatersysteem voor enerzijds regenwater (RWA) en anderzijds vuil water (DWA). 

De grondeigenaar zorgt voor de aansluitingen op de openbare rioleringen. 

De RWA, afvoer van het regenwater, zal deels gebufferd worden en deels geloosd worden in een WADI. Bij een wadi 

worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het hemelwater dat op deze 

verharde oppervlakken valt wordt via een hemelwaterriolering afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de 

bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water 

naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld. 

De leidingen vertonen een voldoende helling en doorsnede teneinde een vlugge lozing te verzekeren. Buitenriolering en 

riolering in volle grond wordt uitgevoerd in kunststof (benor-kwaliteit). Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige 

toezichtputten en reukafsluiters, rechtstreeks aangesloten op de openbare riolering en uitgevoerd volgens de vigerende 

voorschriften opgelegd door de plaatselijke instanties. 

De riolering zal worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme. 

Metselwerk 

Keldermetselwerk 

Binnenmuren van de kelder worden uitgevoerd in metselwerk uit betonblokken achter de hand gevoegd.  
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Dragend metselwerk 

De metselwerken, in combinatie met de betonconstructie, worden op traditionele bouwwijze uitgevoerd. De dragende 

muren worden uitgevoerd in kalkzandsteen, snelbouwstenen van gebakken aarde, betonblokken, silicaatblokken of 

betonwanden en dit volgens de dikte aangeduid op de plannen.  De dimensionering is in overeenstemming met de 

geldende normen en bepaald in overleg met de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit. 

Gemene scheidingsmuren 

De muren tussen twee wooneenheden en de muren tussen appartement en gemeenschappelijke ruimte worden 

uitgevoerd met de nodige aandacht voor akoestische eisen.  Dit betekent dat deze muren ofwel dubbelwandig worden 

uitgevoerd, ofwel uitgevoerd worden als een massieve wand met voldoende massa, voorzien van een lichte 

voorzetwand. 

Niet-dragende binnenwanden 

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk in snelbouw, kalkzandsteen of 

gipsblokken, volgens dikte vermeld op de bouwplannen, bepaald in overleg met de verantwoordelijke ingenieur.   

Gevelafwerking 
De gevels worden afgewerkt conform de plannen, doch de ontwikkelaar houdt zich het recht voor bepaalde materialen 

te wijzigen in het kader van de uitvoering. De kwaliteit van de gewijzigde materialen zal nooit minderwaardig zijn t.o.v. 

de oorspronkelijke materialen. 

De voorgevel is opgebouwd uit drie bouwdelen. De plint van het gebouw wordt uitgevoerd in architectonisch beton met 

lichte kleur. De inkompartijen worden geaccentueerd door een terug liggende houten gevelbekleding. Op de type 

verdiepingen worden de terrassen opgetrokken in prefab beton waarvan de kleur aansluit bij deze van de plint. In het 

dieperliggende vlak worden de wanden bekleed met thermisch behandeld hout. De tussenschermen van de terrassen 

worden met datzelfde hout uitgevoerd zodat een homogeen, warm geheel wordt gerealiseerd. 

De dakverdieping tenslotte wordt volledig aangekleed met dit thermisch hout waarin een horizontaal accent uit zink 

wordt aangebracht. Ook de dakranden worden met dit zinken materiaal afgewerkt.  

De achtergevel van het project dat uitgeeft op het binnengebied wordt uitgevoerd met een lichte sierpleister op 

isolatielaag. De uitpandige terrassen zijn uit prefab beton. 

Buitenschrijnwerkerij 
De ramen worden uitgevoerd in gemoffelde thermisch onderbroken aluminium profielen. De kleur wordt door de 

architect en ontwikkelaar bepaald.  

Per leefruimte wordt minimum één draaikip raam voorzien, conform aanduiding op de plannen.  

Het buitenschrijnwerk wordt voorzien van thermisch isolerende beglazing, aangepast aan de geldende normen m.b.t. 

EPB en windbelasting. Alle buitenschrijnwerk is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk.  

Dakbedekking 
De daken worden afgewerkt met een dakbedekking bestaande uit een meerlaagse bitumineuze waterdichting. Alle 

daken boven ruimten die tot het beschermd volume horen worden geïsoleerd.  

Enkele daken worden afgewerkt met een extensief groen dak. Op de wortelbestendige dakdichting wordt een 

beschermlaag aangebracht. Hierop komt de volledige opbouw van het groene dak bestaande uit een  drainage-, filter- 

en substraatlaag met de vegetatielaag. Een extensief groendak is niet betreedbaar tenzij voor onderhoud.  

Alle aangewende materialen bezitten een ATG keurmerk. De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerd 

aannemer die een 10-jarige waarborg geeft op de dakdichting.  

Regenwaterafvoeren 
De regenwaterafvoeren worden ofwel niet zichtbaar geïntegreerd in de verticale leidingenkokers ofwel voorzien in zink. 

Platte daken worden bijkomend voorzien van spuwers om overbelasting van het dak bij verstopping van de 

regenwaterafvoeren te voorkomen. 

Terrassen 
Om constructieve en bouwkundige redenen is het mogelijk dat er aan de terrassen een opstap noodzakelijk is. In 

voornoemd geval zal dit op de verkoopsplannen duidelijk worden aangegeven. 

De dakterrassen worden waterdicht afgewerkt. Een degelijke afwatering van de terrassen is voorzien. Waterstagnatie 

van enkele mm is toelaatbaar. Elk terras is dienstig voor een privatief element van het gebouw. 
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De terrassen aan de parkzijde worden afgewerkt met thermisch behandeld hout. Aan de achtergevel zijn de terrassen 

uitgevoerd in een afgewerkt prefab betongeheel. Indien gewenst kunnen deze optioneel met hetzelfde houtmateriaal 

worden afgewerkt.  

De terrasborstweringen worden aan de voorzijde van het gebouw uitgevoerd in glas. Op de achtergevel zijn de 

borstweringen opgebouwd uit verticale stalen spijltjes, met uitzondering van de borstwering van de bovenste verdieping 

die, net als de voorzijde, in glas voorzien is. De detaillering van de borstweringen  worden uitgevoerd volgens het 

ontwerp van de architect. 

Thermische isolatie 
In overeenstemming met de EPB regelgeving op moment van indienen van de bouwaanvraag, zullen de gebouwen 

voorzien worden van de nodige thermische isolatie om aan de geldende eisen te voldoen.  

Alle onderdelen van het zogenaamde “beschermd volume” (buitengevels, vloeren en daken) worden geïsoleerd, type 

isolatie en dikte volgens de EPB berekeningen.  

Akoestische isolatie 
Om te voldoen aan de akoestische eisen van “normaal akoestisch comfort”, in overeenstemming met de Belgische 

norm NBN S01-400-1, worden diverse maatregelen getroffen op gebied van  luchtgeluid-, contactgeluid- en 

gevelgeluidisolatie. Tussen de verschillende lokalen binnen eenzelfde appartement worden geen akoestische eisen 

gesteld, wel tussen de appartementen onderling en tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten. 
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HOOFDSTUK 3: AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN 

Gelijkvloerse gemeenschappelijke inkomhal 
De inkomdeur en de sasdeur van de gemeenschappelijke inkomhal op het gelijkvloers zijn voorzien in massief hout met 

glas, voorzien van  het nodige hang- en sluitwerk, inclusief deurdranger.  

De inkomdeur kan altijd geopend worden. 

De sasdeur wordt voorzien van een elektrisch slot, zodat via de videofoon in het appartement de deur kan geopend 

worden voor bezoekers.  Deze deur kan met de sleutel van de inkomdeur van het appartement geopend worden, maar 

kan niet op slot gedaan worden (geen “nachtslot”, enkel “dagschieter”), omdat de deur in geval van nood altijd moet 

kunnen geopend worden, zonder sleutel, om het gebouw te verlaten. 

In het inkomsas wordt een brievenbusensemble met ingebouwde videofooninstallatie en appartementennummering 

voorzien.  

De vloer van inkomhal en inkomsas wordt uitgevoerd met keramische tegels en bijpassende plinten. De wanden en 

plafonds worden geverfd. 

De verlichting zal aangestuurd worden via een bewegingsdetectiesysteem. 

Traphal, liftbordes en gemeenschappelijke hallen  
In het gebouw zijn verschillende trapkernen waarin de liften en de evacuatietrappen zijn voorzien. Het trapbordes, de 

op- en tegentreden zijn uitgevoerd in zichtbaar beton met ingewerkte trapneus. De trappen worden voorzien van 

trapleuningen in gelakt staal volgens het ontwerp van de architect.  

De wanden en plafonds van de traphal, liftsas en gemeenschappelijke hal worden gepleisterd en geschilderd. Enkel op 

de kelderverdiepingen worden de betonnen vloeren, wanden en plafonds van de trap- en liftkernen in het zicht gelaten. 

Op de vloer van het liftsas en de gemeenschappelijke hal wordt op de bovengrondse verdiepingen een keramische 

tegel geplaatst met bijpassende plinten of een tapijtbekleding met hoogwaardige hotelkwaliteit volgens keuze van de 

interieurvormgevers.  

De lichtpunten in de traphal en op het liftbordes worden aangestuurd via een bewegingsdetectiesysteem. De 

noodverlichting wordt voorzien volgens de geldende voorschriften.  

De brandwerende deuren die uitgeven op de traphal zijn voorzien van deurdrangers met uitzondering van de 

inkomdeuren van de appartementen.  

Autostaanplaatsen 
De ondergrondse autostaanplaatsen bevinden zich in een afgesloten parkeerbak onder de bouwblokken. De inrit naar 

de ondergrondse verdieping is voorzien aan de Gentplaats. De gemeenschappelijke toegangspoort is een 

geautomatiseerde poort, uitgevoerd in RAL kleur met afstandsbediening en sleutelcontact of kaartlezer. Eén 

handzender (of sleutel, of kaart) per parkingplaats wordt voorzien.  Bijkomende handzenders zullen via de syndicus 

kunnen aangekocht worden. 

De plafonds zijn uitgevoerd in beton. Ook de wanden zijn grotendeels opgetrokken uit beton of in betonblokken, 

meegaand gevoegd. De muren en plafonds worden niet geverfd. De belijning en nummering van de parkeerplaatsen 

worden geschilderd in een witte of gele vloerverf. De keldervloer wordt afgewerkt als industriële bevloering ‘gepolierde 

kwartsvloer’.  

In de parkeergarage wordt voldoende verlichting voorzien, aangesloten op een aparte teller welke ten laste is van de 

gemeenschap. De verlichting werkt met een bewegingsdetectiesysteem met tijdschakelaar om het energieverbruik te 

beperken.  

Bergingen 
De individuele bergingen worden zo geconcipieerd dat deze afzonderlijk afsluitbaar zijn en het veilig opbergen van 

materiaal kan worden gegarandeerd.  Hierbij dient wel de opmerking gemaakt dat kelderbergingen niet geschikt zijn 

voor het stockeren van vochtgevoelige materialen. 

Waar mogelijk (om brand-technische redenen) worden de tussenwanden niet over de volledige verdiepingshoogte 

uitgevoerd zodat een betere ventilatie van de bergingen bekomen wordt.   

Per private berging is er één lichtpunt voorzien welke bediend wordt via een aanwezigheidsdetector met tijdschakelaar. 

De verlichting van de bergingen is aangesloten op de gemeenschappelijke teller van de parking.  
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Fietsenstalling 
In de ondergrondse parking worden verschillende ruimten voorzien waar bewoners van de appartementen hun fiets 

kunnen stallen. Deze fietsstallingen zijn bereikbaar via de inrit maar ook via drie ruime liften: 1 lift aan de Jan Van 

Gentstraat en 2 liften aan de parkzijde. Ook op het openbaar domein langs het nieuwe park en Bolivarplaats zullen 

fietsen gestald kunnen worden. 

Binnenschrijnwerkerij 
Alle binnendeuren in de gemeenschappelijke delen zijn vlakke, afgewerkte en tubespaan verfdeuren. Waar de 

brandnormen het eisen worden zelfsluitende brandwerende deuren voorzien zoals aangegeven op de 

architectuurplannen. Alle deuromlijstingen worden uitgevoerd in metaal, hout of gelijkwaardig materiaal om te verven. 

Alle binnenschrijnwerk in de gemeenschappelijke delen is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk. 

Publieke daktuin 
Bovenop het winkelgedeelte tussen de verschillende bouwblokken in, komt een daktuin die bereikbaar is voor alle 

inwoners van The Residence. De aanleg en inrichting zullen gebeuren conform het plan van de architect.  

Infrastructuur 
Het openbaar terrein, uitbreiding park en Bolivarplaats, rondom het gebouw wordt door de grondeigenaar aangelegd 

conform de richtlijnen van de stad Antwerpen. Voor het ontwerp doet men beroep op landschapsarchitect Bas Smets 

die instaat voor het gehele masterplan van Nieuw Zuid. The Residence zal hier naadloos op aansluiten. 

Het gebouw zal bereikbaar zijn via een weg met het statuut van woonerf zodat enkel bewoners er toegang toe hebben 

en sluipverkeer wordt vermeden. 

 

  



  ANTWERPEN 
verkoopslastenboek | 08.06.2017  p 11-24 

HOOFDSTUK 4: TECHNISCHE UITRUSTING  
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

Lift 
Alle appartementen zijn bereikbaar met een lift. Elke lift in het project is voorzien van telescopische schuifdeuren, 

beantwoordend aan alle voorschriften betreffende veiligheid en gekeurd voor indienststelling door een erkend controle 

organisme. Het nuttige draagvermogen bedraagt 630 kg, tenzij anders opgelegd door het studiebureau. De liftkooi 

voldoet aan de toegankelijkheidsnorm voor andersvaliden. 

De wanden van de kooi worden bekleed in decoratief plaatmateriaal. De vloer van de lift wordt bekleed met hetzelfde 

materiaal als in de inkomhal. 

Brandvoorziening 
De gebouwen voldoen aan de meest recente normen en voorschriften inzake brandveiligheid. 

De gemeenschappelijke delen van het volledige gebouw zijn uitgerust met een branddetectie installatie en met 

brandhaspels en brandblusapparaten, met inbegrip van de ondergrondse parking. 

Boven elke traphal is een rookkoepel voorzien, te openen vanaf het gelijkvloers, conform de voorschriften van de 

brandweer en geldende reglementering. 

Elektrische inrichtingen 
De elektrische inrichting voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en aan de voorschriften 

van de netbeheerder. De installatie wordt gekeurd door een erkend controleorganisme. 

Het merk en type van verlichtingsarmaturen en noodverlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke delen worden 

bepaald door de architect in overleg met de ontwikkelaar. De technische eigenschappen worden bepaald door het 

studiebureau technieken. Ze worden aangestuurd door bewegingsmelders met ingebouwde tijdschakelaars. Alle 

afdekplaten van inbouwmateriaal zijn uitgevoerd in kunststof, type Niko Original of gelijkwaardig.  

De elektrische installatie voor de gemeenschappelijke delen wordt aangesloten op een aparte teller die zich in de kelder 

bevindt. De kosten van het gemeenschappelijke elektriciteitsverbruik worden vastgesteld door de 

distributiemaatschappij en worden verrekend door de syndicus. 

Alle kosten voor de aansluitingen zijn ten laste van de kopers en worden verrekend pro rata het aandeel in de 

gemeenschappelijke delen. 

Water 
Het water wordt door de watermaatschappij in de kelder van het gebouw gebracht en verder verdeeld. Er is per 

appartement een afzonderlijke meter voorzien, en een meter voor de gemeenschappelijke delen.  De meters worden 

geplaatst in een gemeenschappelijk meterlokaal in de kelder, volgens de voorschriften van de maatschappij voor 

watervoorziening.  De kosten voor het binnenbrengen van de leiding en de aansluiting van de meters valt ten laste van 

de kopers, en worden verrekend pro rata de aandelen in de gemeenschappelijke delen. 
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HOOFDSTUK 5: AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN 

Pleisterwerken 
Uitvoering gebeurt volgens de regels der kunst volgens de richtlijnen van het WTCB. 

De dragende wanden worden afgewerkt met pleisterwerk (al dan niet fijnpleister in functie van de ondergrond).   

De niet dragende wanden worden uitgevoerd in gipsblokken, vlak afgewerkt, klaar voor de schilder. 

De plafonds worden bedekt met een fijnpleister.  

De muren en plafonds zullen klaar voor de schilder afgewerkt worden.  

Geen enkele verantwoordelijkheid kan de ontwikkelaar ten laste worden gelegd voor kleine scheurtjes die zich zouden 

kunnen voordoen als gevolg van het zetten van de nieuwbouw. 

Het is aangeraden om niet onmiddellijk te schilderen of te behangen omwille van de vochtigheid van de pleister en om 

scheuroverbruggend behang te gebruiken. 

Nota: klaar voor de schilder wil zeggen dat de schilder de kleine oneffenheden nog dient te plamuren, te schuren en af 

te kitten. 

Vloer- en muurbekleding 
De keuze van parket, vloer- en muurbetegeling dient te geschieden in de door de ontwikkelaar aangeduide toonzaal.  

De vloeren worden geplaatst volgens de regels der kunst.  Op de verdiepingen wordt een akoestische 

vloercontactisolatie voorzien.  

Vloertegels 

De vloertegels worden gekleefd op de cementchape of geplaatst in een mortelbed. Bijpassende plinten worden 

voorzien. Tegels zijn voorzien in de badkamer, toilet en indien voorkomend de berging.  

De keuken wordt eveneens betegeld, tenzij bij een open keuken waar dezelfde vloerbekleding als in de leefruimte zal 

voorzien worden.  

De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement voor zover het gekozen formaat van de vloertegels 

tussen de 20/20 cm en 46/46 cm is.  

Voor de keuze van de vloerbekleding zijn volgende budgetten voorzien. Het betreft particuliere handelswaarde, inclusief 

21 % BTW:  

Eén slaapkamerappartement: 

 Vloer:   43,00 € /m²  
 Plinten:  11,00 € /lm 

Overige wooneenheden: 

 Vloer:   48,00 € /m²  
 Plinten:  13,00 € /lm 

Wandtegels 

De wandtegels voorzien in de badkamer worden geplaatst op de aangrenzende delen van de wanden van het bad en 

/of douche (appartement afhankelijk), tot plafondhoogte. 

De opstaande randen van baden, worden steeds bekleed. De wandtegels sluiten onmiddellijk op de vloer aan.   

Stopprofielen en kitwerken voor de in basis voorziene wandtegels zijn voorzien alsook de nodige waterdichting achter 

de wandtegels. 

De wandtegels, die inbegrepen zijn in de aankoop van het appartement, hebben afmetingen die groter zijn dan 15/15 

cm en kleiner dan 35/35 cm.  Voor kleinere en/of grotere formaten, gerectificeerde tegels, afwijkende (= niet rechte) 

plaatsingspatronen, sierlijsten, e.d. zal er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden. 

Voor de keuze van de wandbekleding zijn volgende budgetten voorzien. Het betreft particuliere handelswaarde, 

inclusief 21 % BTW: 

 Wanden één slaapkamerappartement:  30,00 €/m² 
 Wanden overige appartementen:  36,00 €/m² 
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Parket 

Voor alle appartementen wordt de levering en plaatsing van een massief eiken parket voorzien, afgewerkt met olie. De 

klant heeft keuze uit minstens vijf verschillende kleurtinten in de olieafwerking. Leefruimten, slaapkamer(s), nachthall en 

inkomzone worden met parketvloeren afgewerkt.  

Voor de appartementen van de eerste tot en met de vierde verdieping wordt massief eiken parket voorzien met een 

evenwijdig patroon en een handelswaarde van 75 €/m² incl 21% BTW geleverd en geplaatst. 

Voor de appartementen op de vijfde en zesde verdieping wordt massief eiken parket voorzien met een dubbele 

visgraatpatroon en een handelswaarde van 85 €/m² incl 21% BTW geleverd en geplaatst.  

Noot: De koper heeft mits tijdige beslissing de mogelijkheid om bij de door de bouwheer opgegeven parket leverancier, 

zijn eigen keuze te maken. Indien de koper de in basis voorziene massieve parketvloer (art. 5.1.2) wenst te wijzigen in 

een tegel-vloerbekleding dan kan dit volgens de daarvoor voorziene  budgetten voor tegels en plinten.  

De vloeren waarvoor parket wordt voorzien zullen afgewerkt worden met een voorgelakte MDF plint tegen de wanden. 

Tussendorpels 

Onder de deuren tussen twee ruimtes waar de vloerbekleding langs beide zijden verschillend is (parket/tegels), wordt 

standaard een aluminium kleurig overgangsprofiel voorzien. 

Algemeen 

Van de vooropgestelde budgetten materiaal en plaatsing kan niet in min worden afgeweken.  

Binnenschrijnwerk 

Binnendeuren 

De binnendeuren zijn van het type schilderdeuren.  

De inkomdeuren van de appartementen hebben een brandbestendigheid van ½ uur. De Rf-weerstand van het geheel 

wordt geattesteerd door het Benor-ATG merk. De deurvleugels zijn gemerkt met vermelding van de duur van de 

brandweerstand. De deurgehelen worden geplaatst door een erkende plaatser. De inkomdeuren zijn voorzien van een 

3-puntssluiting, veiligheidscilinder, deurkruk, rozetten en een spionoog. De buitenzijde van de deur (zijde van de 

gemeenschappelijke delen) wordt geverfd in een kleur die door de architect en de ontwikkelaar wordt bepaald.  Het 

verfwerk aan de binnenzijde van de deur is niet voorzien en is ten laste van de koper.   

Decoratiewerken 

Privatieve decoratiewerken zijn niet voorzien en dienen te gebeuren na de voorlopige oplevering van het appartement. 
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HOOFDSTUK 6: TECHNISCHE UITRUSTING  
VAN DE PRIVATIEVE DELEN 

Centrale Verwarming en warmwaterproductie 

Hoe werkt het verwarmingssysteem in je woning? 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 wordt het bouwblok aangesloten op het warmtenet warmte@zuid voor de levering van 

ruimteverwarming en warm water. 

Elk appartement wordt aan het warmtenet gekoppeld via een afleverset (elektronische satelliet). Het 

verwarmingssysteem van elk appartement bestaat uit een afleverset met warmtemeter en de binneninstallatie, zeg 

maar de radiatoren (indien van toepassing) of vloerverwarming en alles wat daarbij hoort. 

Via de afleverset stroomt er warm water naar de binneninstallatie.  

De warmtemeter meet je het calorisch verbruik per appartement. 

In elk appartement wordt deze afleverset geplaatst die verbonden is met de centrale warmtewisselaar van het 

warmtenet via een CV leiding aanvoer en retour. 

De afleverset heeft drie functies: 

1. Verwarming voor de woning 

De afleverset zorgt dat er warm water naar je binneninstallatie gaat. Het water uit het warmtenet stroomt via de 

aanvoerleiding via de afleverset en collectoren naar de vloerverwarmingsinstallatie. Het afgekoelde water gaat via de 

retourleiding terug naar het warmtenet. 

2. Warm water leveren 

In de afleverset zit ook een warmtewisselaar. Die verwarmt koud drinkwater voor in je keuken en je badkamer. 

3. Warmteverbruik registreren 

De warmtemeter in je afleverset registreert het warmteverbruik in kilowattuur (kWh). De meter meet het verschil in 

temperatuur van het inkomende en uitgaande water en het aantal liters per uur. 

De warmte-afgifte voor de appartementen gebeurt door middel van vloerverwarming omwille van het verlaagde 

energiegebruik.  

De vertrek- en retourleidingen worden uitgevoerd in stalen buis, voorzien van 2 lagen roestwerende verf tot de 

warmtewisselaar in de kelder. Er worden voldoende ophangpunten voorzien, uit te voeren met geïsoleerde beugels. Alle 

leidingen, alsook kraanwerk en pomplichamen worden afdoende geïsoleerd. Alle collectoren van de vloerverwarming 

zijn uitgerust met een debietmeter en regelkraan om het debiet per kring te regelen. De vloerverwarming wordt 

uitgevoerd bestaande uit: 

 dampscherm met daarop gegalvaniseerd wapeningsnet. 
 kliksysteem voor verbindingen leidingen op gegalvaniseerd net.  
 De leidingen op het net tot aan de verdeelcollectoren, welke in de chape geplaatst worden, worden uitgevoerd 

in PEX-A buis gecertificeerde zuurstofdichte buizen. Er wordt per vertrek minimum 1 kring voorzien. 

Het afgifte systeem bestaat uitsluitend uit vloerverwarming op een temperatuurregime 40/30°C of 45/30°C. 

Er wordt voorzien in 1 gestuurde verwarmingskring per wooneenheid. 

Uitvoering gebeurt steeds volgens advies en studie van de installateur. 

De studie met betrekking tot het warmteverlies wordt berekend volgens de oppervlakte van het individuele appartement 

en de complete situering van het gebouw. Deze studie wordt uitgevoerd door de aangestelde ingenieur. 

De binnentemperatuur is instelbaar via een modulerende kamerthermostaat met buitenvoeler.  

De sturing van de temperatuur gebeurt voornamelijk op een buitenvoeler gezien we gebruik maken van 

vloerverwarming als afgifte element. 

Volgende lokaaltemperaturen worden gegarandeerd bij -8°C buitentemperatuur conform NBN B62-003: 

woonkamer, keuken 21°C 
Slaapkamer(s) 20°C 
badkamer 22°C 
toilet  en inkomhal of nachthal 18°C 

 

De verbruiksgegevens worden bijgehouden door het gebouwbeheerssyteem van Infrax. Het gebouwbeheerssysteem 

registreert per appartement het energieverbruik zodat dit rechtstreeks met Infrax kan worden afgerekend. 
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Sanitair Warm Water (SWW) 

Het SWW wordt per appartement geproduceerd via de afleverset. Deze module zal op temperatuur worden gehouden 

door de koppeling aan het warmtenet. Alle sanitaire apparatuur zoals beschreven in dit bestek wordt gevoed met warm 

en koud water vanaf de collector. 

Bij de keuze van het kraanwerk dient de koper rekening te houden met het maximaal beschikbare debiet dat geleverd 

kan worden door de installatie (27 l/min bij delta T van 30°C of van 10 °C naar 40 °C). Daarom zal het studiebureau 

technieken bij wijzigingen van de installatie steeds eerst onderzoeken of bepaalde keuzes technisch mogelijk zijn.  

Ventilatiesysteem D 
Het gebouw is voorzien van een ventilatiesysteem type D (mechanische aan- en afvoer van lucht) zodat alle 

appartementen voldoet aan de hoge ventilatie eisen die worden opgelegd door de EPB-reglementering.  

De hygiëne ventilatie wordt voorzien via een balans ventilatiesysteem met warmterecuperatie. De extractie vindt plaats 

in de zogenaamde natte ruimtes zoals badkamer, keuken en toiletten. De pulsie in de overige ruimten zoals 

slaapkamers, leefruimte en eventuele bureauruimte.   

De ventilatie-units worden aangesloten op gemeenschappelijke afblaas en aanzuig kanalen in de schachten bij de 

appartementen. Alle zichtbare lucht aan- en afvoerpunten worden uitgevoerd in witte ventilatieventielen. Alle 

luchtkanalen welke in het zicht komen worden weggewerkt in een verlaagd plafond met uitzondering van kanalen in de 

berging.  

Dampkappen 

In dit project wordt geopteerd voor recirculatiedampkappen met een actieve koolfilter. Deze dampkappen hebben het 

voordeel dat ze energetisch zijn (geen toevoer van koude compensatielucht) en de werking van deze dampkappen 

wordt niet verhinderd door het luchtdicht bouwen. Tevens zorgen zij niet voor een verstoring van het ventilatiedebiet bij 

een type D ventilatie met warmterecuperatie. Er dienen ook geen extra grote schachten voorzien worden noch 

brandkleppen om de afvoer van deze dampkappen naar buiten te brengen.  

Sanitaire uitrusting 

Algemeen 

De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van het plaatselijk 

waterbedrijf en de van toepassing zijnde normen en reglementeringen. De diameters van afvoer- en toevoerleidingen 

zijn gedimensioneerd op basis van het aantal sanitaire toestellen opgenomen op de verkoopsplannen en op basis van 

standaard kraanwerk. 

Alle stijgleidingen, aanvoerleidingen en afvoerleidingen zijn uitgevoerd in kunststofbuizen.  

Elk appartement heeft zijn individuele watermeter in een gemeenschappelijk meterlokaal in de kelder. 

De aanvoerleiding tussen de meter en het appartement heeft een aangepaste diameter.  Elk appartement wordt 

voorzien van een algemene afsluitkraan, een terugslagklep en een collector waar elk vertrekpunt, aangegeven op de 

verkoopsplannen, is op aangesloten.  

Het private waterverbruik wordt rechtstreeks aan de koper gefactureerd door de nutsmaatschappij. 

De toestellen zoals weergegeven op het verkoopsplan en/of in onderstaande oplijsting, worden aangesloten op de aan- 

en afvoerleidingen. Het handwasbakje in het toilet van de inkomhal wordt enkel voorzien van koud water. In elk 

appartement wordt een koudwateraansluiting en afvoer voorzien voor de wasmachine. 

Belangrijke opmerking: de droogkast dient van het condenserend type te zijn. Er is geen luchtkanaal voorzien. 

Indien toestellen verplaatst, bijgevraagd of weggelaten worden – hetgeen wijzigingen in het sanitaire leidingnet 

veroorzaakt – wordt er een verrekening gemaakt op basis van de inplanting op het plan en de hoger vernoemde 

voorzieningen.  

Opgelet: het verplaatsen of bijplaatsen van sanitaire toestellen kan een invloed hebben op het E-peil van uw 

appartement. De ontwikkelaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien in dergelijk geval het vooropgestelde 

E-peil niet meer gehaald wordt. 

Sanitaire toestellen badkamer en toilet 

Volgende toestellen zijn inbegrepen, inclusief de plaatsing en aansluiting ervan: 

 Hangtoilet 
 Handwasbakje incl. kraanwerk (enkel koud water aansluiting) 
 Bad en/of douche met kraanwerk 
 Badkamermeubel met wastafel(s) en spiegelpaneel 
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De koper heeft steeds de mogelijkheid tot het wijzigen van de sanitaire toestellen naar eigen keuze in samenspraak met 

de klantenbegeleiding. 

Budget 

De particuliere handelswaarde van de badkamertoestellen wordt opgedeeld in functie van type appartement zoals 

hieronder opgelijst.  

De prijzen zijn inclusief 21% BTW.  

Van de vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken. 

 Eén slaapkamer appartementen (eerste tem vierde verdieping):  3.000 € 
 Eén slaapkamer appartementen (vijfde verdieping):  3.600 € 

 
 Twee slaapkamer appartement 1.08/2.08/3.08/4.08/5.08: 5.100 € 
 Twee slaapkamer appartement (eerste tem vierde verdieping, overige):  4.250 € 
 Twee slaapkamer appartement (vijfde verdieping, overige):  4.850 € 

  
 Drie slaapkamer appartement (eerste tem vierde verdieping, overige):  4.850 € 
 Drie slaapkamer appartement (vijfde verdieping):  5.450 € 

 
 Appartementen dakverdieping:  6.000 € 

Keuken 
Er wordt een geïnstalleerde keuken van hoogwaardige kwaliteit geplaatst volgens het ontwerp opgemaakt door de 

keukenleverancier. 

De keukens worden standaard uitgerust met de hiernavolgende toestellen:  

 Spoeltafel met eengreepsmengkraan 
 Dampkap met actieve koolfilter 
 Keramische kookplaat 
 Conventionele oven 
 Koelkast  
 Vaatwasmachine 

De handelswaarde van de keukens zijn inclusief 21% BTW en inclusief plaatsing. De handelswaarden worden 

opgedeeld in functie van type appartement:  

 Eén slaapkamerappartementen (eerste tem vierde verdieping):  8.450 €  
 Tweeslaapkamerappartement (eerste tem vierde verdieping):  10.250 €  
 Drieslaapkamerappartement (eerste tem vierde verdieping):  12.000 €  

 
 Eén slaapkamerappartementen (vijfde verdieping):  10.250 €  
 Tweeslaapkamerappartement (vijfde verdieping):  12.000 €  
 Drieslaapkamerappartement (vijfde verdieping):  14.000 €  

 
 Appartementen dakverdieping:  18.000 €  

De koper heeft steeds de mogelijkheid tot het bepalen van de keukenafwerking naar eigen keuze in samenspraak met 

klantenbegeleiding. Indien bepaalde toestellen afwijken van de basis, of er worden bijkomende toestellen gevraagd, 

dient steeds nagekeken te worden of er voldoende vermogen ter beschikking is. Hoewel er meer dan voldoende 

vermogen ter beschikking is bestaat de kans dat de elektrische installatie verzwaard moet worden. 

Elektrische installatie 
De koper ontvangt een elektriciteitsplan waarop de voorziene configuratie is uitgewerkt van stopcontacten, lichtpunten 

en schakelaars. Wenst de koper wijzigingen, dienen deze besproken te worden met Interieuradvies die eveneens de 

financiële consequenties nagaat. Het is verboden eigen wijzigingen aan de elektrische installatie aan te brengen vermits 

deze deel uitmaakt van een keuringsverslag.  

De installatie wordt uitgevoerd volgens de Belgische normen, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie 

(AREI) en de voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. De installatie wordt gekeurd door een erkend 

organisme. 

Ieder appartement heeft een afzonderlijke dag- en nachtteller opgesteld in de kelder. Het individuele elektrische 

verdeelbord opgesteld in ieder appartement, voorzien van een mono-fasige aansluiting (230V – 40A), is uitgerust met 

automatische zekeringen, verliesstroomschakelaars (300 mA en 30 mA) en een aangepaste aarding. De elektrische 

kabels vertrekken vanaf dit verdeelbord naar de verschillende lichtpunten en contactdozen van het appartement.  

In alle bewoonbare ruimten zullen de kabels ingewerkt worden in de muren, plafonds en vloeren. In de niet-bewoonbare 

ruimten, o.a. garage en kelderberging zullen ze zichtbaar zijn, in opbouw. 

Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in kunststof wit  type Niko Original.  
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Er zijn geen lichtarmaturen voorzien in de privatieve delen. De koper dient dus zelf de verlichtingsarmaturen te plaatsen, 

na de voorlopige oplevering van het appartement.  Spotjes mogen enkel geplaatst worden in valse plafonds. Om 

akoestische redenen mogen sparingen voor spots niet in de breedvloerplaten of welfsels gemaakt worden. 

De verlichtingsarmaturen op de terrassen zijn wel in basis voorzien.  Merk en type hiervan wordt gekozen door de 

architect en de bouwheer. De technische eigenschappen worden bepaald door het studiebureau technieken.  De koper 

kan deze niet wijzigen aangezien dit een impact heeft op het uitzicht van het gebouw.In de kelderbering wordt 1 

lichtpunt aan plafond voorzien met aanwezigheidsdetector of bewegingsmelder aangesloten op de teller van de 

gemeenschap. 

Er worden geen stopcontacten, lichtpunten of schakelaars voorzien op de open autostaanplaatsen. De verlichting zal 

verdeeld worden over alle parkings/gangen zodat er een globale verlichting is. 

Per appartement wordt een basis uitrusting voorzien, terug te vinden als bijlage 1 van dit document. 

Videofooninstallatie 
In het brievenbusgeheel van het inkomsas van het appartementsgebouw wordt een oproeptoestel geïnstalleerd. De 

videofoon ontvanger wordt in ieder appartement geïnstalleerd in de woonkamer. Deze bedient tevens de sasdeur van 

het inkomsas via een elektrisch slot. 

Aan de inkomdeur van elk appartement wordt een beldrukknop voorzien welke een zoemer bedient die zich in de 

inkomhal bevindt. 

Teledistributie en telefoon 
Het buizennet met standaardbekabeling voor de aansluiting van teledistributie en telefoon is voorzien in elk 

appartement.  

Vanuit het technisch lokaal telefonie is er met elk appartement een verbinding met het centraal aansluitpunt dat 

voorzien wordt in elk appartement.  

Elk appartement wordt uitgerust met 2 telefoon / data aansluitingspunten welke is verbonden via een datakabel (UTP 

cat 5) met een centraal aansluitingspunt in het appartement.  Dit centraal aansluitingspunt is doorverbonden met het 

technisch lokaal voor telefonie van het volledige gebouw in de kelder. 

Elke appartement wordt uitgerust met 2 teledistributie aansluitingspunten beide zijn via een coaxkabel (goedgekeurd 

door de distributiemaatschappij) verbonden met een centraal aansluitingspunt in het appartement.  Dit centraal 

aansluitingspunt is doorverbonden met het technisch lokaal voor teledistributie van het volledige gebouw in de kelder.   

Deze dubbele bekabeling van UTP en coax heeft tot doel om keuzevrijheid van teledistributiemaatschappij toe te laten 

(Belgacom, Telenet, …). 

De kosten van aansluiting, van aanvraag tot aansluiting en abonnement zijn ten laste van de gebruikers die op eigen 

initiatief of door tussenkomst van de syndicus op hun verzoek, de nodige stappen ter zake zullen ondernemen.  
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HOOFDSTUK 7: ALGEMENE VOORWAARDEN  

Keuze van leveranciers, onderaannemers en bouwmaterialen 
Voor iedere post van afwerking is een leverancier of onderaannemer door de bouwheer gekozen. Deze firma’s zijn op 

de hoogte van de standaardvoorzieningen. Het is aan de kopers toegestaan wijzigingen uit te voeren aan de keuze van 

materialen in hun appartement, doch slechts bij de aangeduide leveranciers, waarmee reeds contractuele bepalingen 

werden vastgelegd.  

Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard vóór de voorlopige oplevering van het gebouw 

door derden te laten uitvoeren. 

De bouwheer neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen waarvan hij niet werd op de hoogte gebracht. 

De koper mag pas wijzigingen uitvoeren i.v.m. werken en/of leveranciers en onderaannemers na de voorlopige 

oplevering. Indien een andere leverancier of onderaannemer door de koper wordt gekozen in overleg met de bouwheer, 

dan zal er een schadevergoeding van 30% ten aanzien van de vooropgestelde budgetten verschuldigd zijn ter 

compensatie van het risico en de winstderving. De bouwheer draagt in dat geval geen verantwoordelijkheid meer inzake 

organisatie en/of coördinatie over de door de koper aangestelde leveranciers en/of onderaannemers. 

De wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek op aanvraag van de kopers, zullen 

enkel de afwerking  mogen betreffen.  Bovendien mag hierdoor geen vertraging veroorzaakt worden in de termijn van 

uitvoering van het geheel der werken of schade berokkend worden aan de onderneming.  De bouwheer, architect en 

ingenieur zijn volstrekt vrij al dan niet in te gaan op dergelijke vragen van de kopers.  Op alle uitgevoerde 

veranderingswerken wordt een meerkost aangerekend voor de administratie en coördinatiekosten.  De 

veranderingswerken worden gefactueerd en dienen betaald te worden pro rata de vordering van de werken, en worden 

dus mee opgenomen in de globale betalingsschijven.  Mede omwille van redenen van coördinatie en 

verantwoordelijkheid kunnen de wijzigingen en meerwerken alleen uitgevoerd worden door aannemers aangeduid door 

de bouwheer.   

Er wordt echter beklemtoond dat de bouwheer zich steeds, en onder welke voorwaarden hoegenaamd ook, uitdrukkelijk 

en exclusief het recht voorbehoudt, al dan niet in samenspraak of op initiatief van de architect, om aanpassingen of 

wijzigingen aan te brengen daar waar hij het nodige acht, zowel wat betreft de uiteindelijke keuze van de 

bouwmaterialen als de in uitvoering gebrachte bouwwerkzaamheden, zolang de prijs en de kwaliteit van deze 

materialen niet lager zal zijn dan oorspronkelijk voorzien. 

De bouwheer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleuren, door de fabrikant 

aangebracht.  Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte 

verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet 

te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

Alle meubilair, kasten en keuken en sanitair uitrusting vermeld op de bouw- en verkoopsplannen zijn enkel vermeld ten 

indicatieve en informatieve titel. De gebouwen worden opgetrokken in duurzame materialen van eerste keus, vrij van 

alle gebreken, die de stevigheid en het esthetische uitzicht van het gebouw waarborgen. 

Toegang tot de werf 
De koper zal slechts toegang hebben tot de bouwwerf mits voorafgaandelijk akkoord en voor zover hij begeleid is van 

een afgevaardigde van de bouwheer.  Dit kan slechts na het voltooien van de ruwbouwwerken en na afspraak, en dit op 

uitsluitend risico en gevaar van de koper, zonder enig mogelijk verhaal tegenover de bouwheer.  Dit vooral om redenen 

van veiligheid en in overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden. 

Verzekering & risico, overdracht. 
De bouwheer sluit een ABR-verzkeringspolis (“Alle Bouwplaats Risico’s”) af die loopt tot aan de voorlopige oplevering. 

Na de voorlopige oplevering wordt deze ABR-verzekeringspolis vervangen door een blokpolis. Deze blokpolis zal door 

de syndicus worden afgesloten en zal de kosten verbonden aan deze polis doorrekenen aan de kopers pro rata hun 

aandeel in de gemeenschappelijke kosten. 

De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijke Wetboek zal geschieden bij de 

voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw of bij voorlopige oplevering van verkochte 

privatieve elementen in het gebouw indien deze laatste oplevering, om welke reden ook, vroeger zou geschieden. 

Tienjarige aansprakelijkheid 
Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijke Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid een aanvang 

op datum van de voorlopige oplevering. 
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Opleveringen - uitvoeringstermijnen 
Na beëindiging van de afgesproken werken in het appartement, wordt het appartement voorlopig opgeleverd. Hiervoor 

zal het appartement bezemschoon achtergelaten worden. De definitieve sleutels zullen na deze oplevering en na 

integrale betaling van de afrekening overhandigd worden.  

De oplevering gebeurt door een afgevaardigde van de bouwheer en de eigenaar.  

Eén jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. 

Oppervlakte 
De oppervlaktes van de privatieve delen worden als volgt berekend:  

 De maten worden genomen op de buitenzijde van de gevels en op de as van de gemeenschappelijke muur. 
 De oppervlakten van de kokers worden niet afgetrokken. 
 De terrassen, balkons en tuinen zijn opgemeten volgens hun omtrek, inclusief de eventuele steunmuren. 

Zettingen 
De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat er zich bijgevolg nog zettingen 

kunnen voordoen waardoor lichte barsten mogelijk zijn.  Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur, noch 

de aannemer kunnen hierdoor verantwoordelijk worden gesteld.  De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de 

schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers. 

Waarborgen 
Overeenkomstig de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek. 

Verplichtingen der partijen: 

 De verkoper is verplicht het appartement te leveren, bij het ondertekenen van het Proces-verbaal van 
voorlopige oplevering. 

 De koper heeft de verplichting het appartement in ontvangst te nemen en er de prijs van te betalen 
overeenkomstig artikelen 1582, 1650 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 

De koper zal het appartement niet in bezit nemen, vooraleer de bouwheer hem de sleutels hiervan heeft overhandigd.  

Voor de inbezitneming van het appartement wordt een proces-verbaal van oplevering opgemaakt in twee exemplaren 

en ondertekend door de 3 partijen (bouwheer, koper en aannemer) en indien aanwezig de architect.  Slechts na het 

ondertekenen van voormeld P.V. en de algehele betaling van het verschuldigd bedrag worden de sleutels overhandigd.  

Door het betrekken van het appartement, uitvoeren of laten uitvoeren door derden,van werken,  aanvaardt de koper 

stilzwijgend de overname. 

Commerciële beelden en 3D-renderingen  
Exterieur- en interieurafbeeldingen die door of in opdracht van de Bouwheer worden verstrekt, binden de  

Bouwheer niet. Hoewel de Bouwheer ernaar streeft deze afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, mogen zij 

niet worden beschouwd als een exacte voorstelling van hetgeen wordt aangeboden. Qua materialisatie, afwerking en 

inrichting tonen de visualisaties diverse afwerkingen waaruit de verschillende mogelijkheden blijken. In basis zijn 

evenwel de budgetten uit het verkooplastenboek ‘The Residence’ van toepassing. 

Meer- en minwerken 
De kosten tengevolge indelingswijzigingen of keuzes verschillend van de voorziene standaardmaterialen en uitrustingen 

zoals omschreven in dit lastenboek zijn niet inbegrepen.  Een overzicht van deze kosten zal door Interieuradvies 

worden opgemaakt en voorgelegd ter ondertekening aan de koper. De betaling van de voorkomende meerwerken zal 

voor 50% geschieden bij ondertekening van dit opgemaakte overzichtsdocument, waarna de bestelling zal worden 

doorgegeven. Het saldo zal bij voorlopige oplevering worden betaald. 

De kosten verbonden aan de aansluiting en indienststelling van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, 

teledistributie, riolering, telefoon, …) zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze zullen verdeeld worden over het aantal 

kavels, vermeerderd met een administratiekost van 75 euro excl BTW per kavel. 

De koper wordt er op gewezen dat wijzigingen op het initiële verkoopsplan mogelijk invloed heeft op het E- en K-peil 

van het appartement. De koper kan tegen vergoeding via de klantbegeleider een simulatie laten opmaken van het te 

verwachten K- en E-peil tengevolge deze wijzigingen. De ontwikkelaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

het resultaat van deze afwijkingen en de mogelijke gevolgen ervan. 

Dienst Interieuradvies 
De ontwikkelaar heeft de dienst interieuradvies van DMI vastgoed aangesteld om de kopers te ondersteunen en te 

begeleiden tijdens het ganse bouwproces. Zij zullen de contacten tussen u als koper, de bouwheer, de toonzalen, de 

werfleiding en de architect verzorgen met als doel, een perfect afgewerkt appartement volgens uw wensen.  
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Om de kopers niet te overladen met informatie zal de interieuradviseur in verschillende fases de nodige informatie 

bezorgen, zodat alles op een zo gestructureerd mogelijke manier verloopt. De interieuradviseur zal u hierover ruim op 

tijd contacteren en verder informeren. 

Wijzigingen in het appartement kunnen in overleg met interieuradvies aangebracht worden. Zo bestaat de mogelijkheid 

bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de indeling (niet dragende muren), de sanitaire installatie, de keuken, de 

elektrische installatie, de vloer- en wandafwerking, de binnendeuren en eventuele andere bijkomende wensen.  

Zodra de werken van start gaan neemt interieuradvies contact met u om de begeleiding te starten. 

Na beëindiging van de afgesproken werken wordt het appartement, bezemschoon, voorlopig opgeleverd. 

Interieuradvies stuur hiervoor tijdig een uitnodiging.  

De definitieve sleutels zullen na deze oplevering en na integrale betaling van de afrekening overhandigd worden. Het 

betreft: 

 De volledige facturatie én betaling van zowel het basisbedrag als goedgekeurde meerwerken en 
aansluitingskosten gas, elektriciteit en water. 

 De vrijgave van de waarborg 
 De ondertekening van het opleveringsdocument van privatieve delen. 

 

 

Opgemaakt te_______________________________op___________________________in tweevoud. 

 

 

Voor akkoord,      Voor akkoord, 

 

 

 

De Verkoper,      De Koper, 
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1 SLPKMR | A1-5.01/.02/.05/.09/.12/.15 

Leefruimte 1 2 2 5 1 1 

Keuken 1 1 4 1 1 1 1 1 

Toilet 1 1 

Berging 1 1 1 

Badkamer 1 1 2 2 

Hoofdslaapkamer 1 2 3 1 1 

Terras 1 1 

Technische voorzieningen 1  1 1 1 1 
2 SLPKMR | A1-5.03/.06/.13/.14 | 
A1-4.16 

                      

Leefruimte 2 2 2 5 1 1 

Keuken 1 1 4 1 1 1 1 1 

Inkomhal  1 1 2 

Toilet 1 1 

Berging 1 1 1 

Badkamer 2 1 2 2 

Douchekamer indien aanwezig 1 1 1 1 

Nachthal 1 2 

Hoofdslaapkamer 1 2 3 1 1 

Slaapkamer 1 1 2 

Terras 1 1 

Technische voorzieningen 1 1 1 1 1 1 
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2 SLPKMR | A1-5.08                                             

Leefruimte   2   2     2   5 1 1                       

Keuken       1 1   2   4     1 1 1 1 1             

Inkomhal  1     1     2                               

Toilet       1     1                               

Toilet 2       1     1                               

Berging       1     1   1                           

Badkamer       1   1 2   2                           

Douchekamer indien aanwezig       1   1 1   1                           

Nachthal       1     2                               

Hoofdslaapkamer       1     2   3 1 1                       

Slaapkamer       1     1   2                           

Terras     1       1                               

Technische voorzieningen                                 1 1 1 1 1 1 
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3 SLPKMR | A1-5.04/.07/.10/.11                                             

Leefruimte   2   2     2   5 1 1                       

Keuken         1   1   4     1 1 1 1 1             

Inkomhal  1     1     2                               

Toilet       1     1                               

Berging       1     1   1                           

Badkamer       2   1 2   2                           

Douche kamer       1   1 1   1                           

Nachthal       1     2                               

Hoofdslaapkamer       1     2   3 1 1                       

Slaapkamer 1       1     1   2                           

Slaapkamer 2       1     1   2                           

Terras     1       1                               

Technische voorzieningen                                 1 1 1 1 1 1 
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3 SLPKMR | A1-4.17 | A5.16                                             

Leefruimte   2   2     2   5 1 1                       

Keuken       1 1   2   4     1 1 1 1 1             

Inkomhal  1     1     2                               

Toilet       1     1                               

Berging       1     1   1                           

Badkamer       2   1 2   2                           

Douche kamer       1   1 1   1                           

Nachthal       1     2                               

Sas keuken (enkel A1-3.17)       1     1   1                           

Hoofdslaapkamer       1     2   3 1 1                       

Slaapkamer 1       1     2   3                           

Slaapkamer 2       1     1   2                           

Terras     1       1                               

Technische voorzieningen                                 1 1 1 1 1 1 
 


